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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita fino a 5 m, in terreno di
11.6.CP1.01. |qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m* di volume, ad esclusi ... o
A l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)
SOMMANO m3 82,00 9,91 812,62 168,37| 20,720
2 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita fino a 5 m, in terreno di
11.6.CP1.01. |qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m* di volume, ad esclusi ... le di
E risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Sovrapprezzo per scavi
frai50 e 1500 me
SOMMANO m3 181,40 4,87 883,43 159,63| 18,070
3 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta in terreno roccioso duro, asciutto o
11.6.CP1.03. |bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per la formazione ... o
A l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)
SOMMANO m3 530,95 35,09 18°631,03 6'178,06| 33,160
4 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta in terreno roccioso duro, asciutto o
11.6.CP1.03. |bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per la formazione ...
D iale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Sovrapprezzo per
scavi inferiori a 50 mc
SOMMANO m3 30,75 7,99 245,69 45,08 18,350
5 Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti
11.8.CP1.01. |da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di ... i meccanici
A sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densita
massima AASHTO
SOMMANO m3 468,30 42,83 20057,28 1'373,94| 6,850
6 Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere presso centro autorizzato al
11.8.CP1.12 |trattamento e recupero rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per la gestion ... conferire
ad impianti autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.
30/87 e s.m.1.).
SOMMANO m3 592,85 44,99 26672,31 2°085,79| 7,820
7 Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata
11.8.CP1.13 |allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto,
ecotassa. Distanza entro 15 km.
SOMMANO m3 119,50 67,54 8'071,03 420,50, 5,210
8 Sovrapprezzo alle voci relative al trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di
11.8.CP1.14 |risulta, per distanze superiori ai 15 km, per ogni km in piu, riferito al metro cubo di materiale
trasportato.
SOMMANO m?<km|  7°123,50 0,58 4'131,63 0,00
9 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per strato di
12.3.YS5.01. |base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con granulometria ...
C intorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie fino a 1500 mq. Di spessore
finito compattato 10 cm
SOMMANO m2 160,00 29,12 4'659,20 609,43| 13,080
10 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura)
12.4.YS5.01. |costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei ...
B attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito comapttato 3 cm -
Superficie fino a 1500 mq
SOMMANO m2 282,40 13,86 3914,08 1°043,50| 26,660
11 Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato
12.8.BS1.01. |di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione de ... ottofondo
B stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennita di discarica. In
traccia
SOMMANO m2 224,00 25,32 5671,68 17263,10| 22,270
12 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad
12.8.BS1.03. |unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico, l'allontanamento ¢ ... co
A dei materiali di risulta in pubbliche discariche con relativa indennita. Per i primi 3 cm -
superficie fino a 1500 mq
SOMMANO m2 119,00 7,79 926,99 216,91 23,400
A RIPORTARE 94°676,97 137564,31

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 94'676,97 137564,31
13 Fomitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato, certificata CE,
12.9.HH2.05. |bordo laterale o bordo ponte, in conformita alla norma armonizzata EN1317 e reg.com. ... tile
B W come da indicazioni fornita dal CSA e dal progetto, se redatto. Classe H1 BL, livello di
contenimento LC = 127 KJ
SOMMANO m 12,00 102,41 1228,92 96,22 7,830
14 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per magrone di fondazione e
13.1.EQ4.01 |calottatura tubazioni, confezionato con 150 kg di cemento per m* di impasto, inerti con d ...
ima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondita, compresi eventuali casseri di
contenimento, stesa e lisciatura.
SOMMANO m3 1,62 157,43 255,06 14,28| 5,590
15 Esecuzione in opera di plinto di fondazione per posa di sostegni di illuminazione esterna,
16.8.EQ4.01. |eseguita con calcestruzzo C25/30, compreso casseri, armatura con acciaio tipo B450C, il t ...
C innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo ed il ritombamento. Per palo di altezza fino a
10,0 m fuori terra
SOMMANO cad 1,00 413,33 413,33 66,59 16,110
16 Manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale e porte di tutte le dimensioni,
20.6.HH2.09 |passerelle di peso inferiore a 20 Kg/m realizzati secondo i disegni e le prescrizi ... ezza anche
mediante saldatura da effettuarsi in opera; l'assistenza muraria; ogni altra prestazione, fornitura
ed onere.
SOMMANO kg 422,82 14,91 6304,26 2°406,96| 38,180
17 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi
50.3.GQ4.01.|e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili ... esto al
B pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni
interne 30x30x30 cm
SOMMANO cad 60,00 72,98 4378,80 1'759,86| 40,190
18 Formitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto,
71.1.MH2.01 |d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figu ... m e lunghezza
.B 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro. Formato
normale
SOMMANO cad 1,00 216,58 216,58 32,27 14,900
19 Formnitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale integrativo rivestito
71.1.MH2.03 |con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche conf ... 495), con
B attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso collare antirotazione di fissaggio.
Formato normale
SOMMANO cad 2,00 88,00 176,00 14,66| 8,330
20 Formitura e posa in opera di specchio parabolico in cristallo con montatura e visiera in lamiera
71.1.MO7.01 |verniciata rossa, guarnizioni di tenuta in gomma e attacco per applicazione a palo ... 0 mm,
B attacco per palo, compreso palo di lunghezza 3 m, blocco di calcestruzzo di base, scavo e
rinterro. Diametro 60 cm
SOMMANO cad 1,00 382,45 382,45 36,68 9,590
21 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente
71.2.VV4.01. | contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce conti ... ue,
A discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere. Larghezza 12 cm
SOMMANO m 120,00 0,64 76,80 35,22 45,830
22 Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente
71.2.VV4.02 |microsfere di vetro su superficie stradale per formazione di strisce di arresto, zebratur ... revisto
dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso lonere per il tracciamento, la pulizia e la
segnaletica di cantiere.
SOMMANO m2 30,00 6,91 207,30 105,58 50,930
23 Fomitura e posa in opera di contenitore interrato per raccolta CARTA, con sistema d'accesso
An.Pr.01 tipo ID&A o equivalente.
1I sistema ¢ composto da:
Colonna tipo Villiger Lugano 120 o ¢ ... interni
Tipo di ancoraggio: ancoraggi di trasporto a testa sferica
11 tutto completo e finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 6,00/ 14'913,30 89°479,80 4'975,08, 5,560
24 Fomitura e posa in opera di contenitore interrato per raccolta MULTIMATERIALE, con
An.Pr.02 sistema d'accesso tipo ID&A o equivalente.
1l sistema ¢ composto da:
Colonna tipo Villiger Lugan ... interni
Tipo di ancoraggio: ancoraggi di trasporto a testa sferica
A RIPORTARE 1977796,27 23'107,71

COMMITTENTE:
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
T:RiFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 197°796,27 23'107,71
11 tutto completo e finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 6,00 14913,30 89°479,80 4'975,08/ 5,560
25 Fomnitura e posa in opera di contenitore interrato per raccolta RIFIUTI ORGANICI, con
An.Pr.03 sistema d'accesso tipo ID&A o equivalente.
11 sistema ¢ composto da:
Colonna tipo Villiger Lug ... interni
Tipo di ancoraggio: ancoraggi di trasporto a testa sferica
11 tutto completo e finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 6,00 15'545,80 937274,80 4°971,54| 5,330
26 Intervento di spostamento di palo dell'illuminazine pubbliuca, comprensivo della rimozione
An.Pr.04 dell'esistente e del suo accantonemento per il riutilizzo, compresa demolizione del pozze ... a
fornitura delle certificazioni impiantistiche, da effettuare previ accordi con l'ente gestore delle
linee interessate.
SOMMANO a corpo 1,00  37434,29 3'434,29 1'074,93| 31,300
27 Fornitura di carta da distribuire all’utenza per ’accesso agli elementi di conferimento,
An.Pr.05 predisposta per aggancio a portachiavi, con stampa personalizzata con loghi e altro come verra
indicato da Isontina Ambiente.
SOMMANO cadauno|  6°000,00 3,81 22'860,00 0,00
28 Fomitura e posa in opera di Vasca in calcestruzzo tipo Villiger Ecoline CU200C o equivalente,
An.Pr.10 adatta per carichi stradali, compatibile con il contenitore CU 200C/265C/258C o equivalente,
completa di progetto strutturale esecutivo ai sensi del D.M. 17.01.2018.
SOMMANO cadauno 18,00 1849,59 337292,62 1'105,32| 3,320
29 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
sic.01 SOMMANO cadauno 1,00 9'862,22 9862,22 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 450°000,00 357234,58| 7,830
TOTALE euro 4507000,00 357234,58| 7,830

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ..
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera 9
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 450°000,00 35'234,58| 7,830
M:001 OGl - opere edili euro 403°410,87 33°054,33 8,194
M:001.001 01 Sistiana Centro euro 62°056,55 5267,23| 8,488
M:001.002 02 Aurisina Cimitero euro 63'521,67 5'622,60| 8,851
M:001.003 03 San Pelagio euro 637249,35 57714,05| 9,034
M:001.004 04 Prepotto euro 64'998,46 5'673,93| 8,729
M:001.005 05 Ternova Piccola euro 62'866,90 5'677,37| 9,031
M:001.006 06 Malchina euro 63'857,94 5°099,15| 7,985
M:001.007 generale euro 22°860,00 0,00/ 0,000
M:002 OS13 - opere strutturali prefabbricate euro 337292,62 1105,32| 3,320
M:002.001 01 Sistiana Centro euro 5'548,77 184,22) 3,320
M:002.002 02 Aurisina Cimitero euro 5'548,77 184,22) 3,320
M:002.003 03 San Pelagio euro 5'548,77 184,22) 3,320
M:002.004 04 Prepotto euro 5'548,77 184,22) 3,320
M:002.005 05 Ternova Piccola euro 5'548,77 184,22/ 3,320
M:002.006 06 Malchina euro 5'548,77 184,22 3,320
M:003 OGI10 - impianti illuminazione euro 3°434,29 1°074,93| 31,300
M:003.006 06 Malchina euro 3'434,29 1'074,93| 31,300
M:004 sicurezza euro 9'862,22 0,00, 0,000
M:004.007 generale euro 9'862,22 0,00/ 0,000

TOTALE euro 4507000,00 35234,58| 7,830

Data, 24/01/2025
11 Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: [computo ISA 01.def (\\192.168.0.248\admin\Clienti\24E24 ISA Duino-Aurisina\) v.1/113]
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