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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di

11.6.CP1.01. qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusi ... o

A l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante

d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANO m3 82,00 9,91 812,62 168,37 20,720

2 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di

11.6.CP1.01. qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusi ... le di

E risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Sovrapprezzo per scavi

fra i 50 e i 500 mc

SOMMANO m3 181,40 4,87 883,43 159,63 18,070

3 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta in terreno roccioso duro, asciutto o

11.6.CP1.03. bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione  ... o

A l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante

d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANO m3 530,95 35,09 18´631,03 6´178,06 33,160

4 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta in terreno roccioso duro, asciutto o

11.6.CP1.03. bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione  ...

D iale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Sovrapprezzo per

scavi inferiori a 50 mc

SOMMANO m3 30,75 7,99 245,69 45,08 18,350

5 Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti

11.8.CP1.01. da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di  ... i meccanici

A sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità

massima AASHTO

SOMMANO m3 468,30 42,83 20´057,28 1´373,94 6,850

6 Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere presso centro autorizzato al

11.8.CP1.12 trattamento e recupero rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per la gestion ... conferire

ad impianti autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.

30/87 e s.m.i.).

SOMMANO m3 592,85 44,99 26´672,31 2´085,79 7,820

7 Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata

11.8.CP1.13 allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto,

ecotassa. Distanza entro 15 km.

SOMMANO m3 119,50 67,54 8´071,03 420,50 5,210

8 Sovrapprezzo alle voci relative al trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di

11.8.CP1.14 risulta, per distanze superiori ai 15 km, per ogni km in più, riferito al metro cubo di materiale

trasportato.

SOMMANO m³×km 7´123,50 0,58 4´131,63 0,00

9 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per strato di

12.3.YS5.01. base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con granulometria ...

C intorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie fino a 1500 mq. Di spessore

finito compattato 10 cm

SOMMANO m2 160,00 29,12 4´659,20 609,43 13,080

10 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura)

12.4.YS5.01. costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei ...

B attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito comapttato 3 cm -

Superficie fino a 1500 mq

SOMMANO m2 282,40 13,86 3´914,08 1´043,50 26,660

11 Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato

12.8.BS1.01. di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione de ... ottofondo

B stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica. In

traccia

SOMMANO m2 224,00 25,32 5´671,68 1´263,10 22,270

12 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad

12.8.BS1.03. unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e  ... co

A dei materiali di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità. Per i primi 3 cm -

superficie fino a 1500 mq

SOMMANO m2 119,00 7,79 926,99 216,91 23,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94´676,97 13´564,31
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13 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato, certificata CE,

12.9.HH2.05. bordo laterale o bordo ponte, in conformità alla norma armonizzata EN1317 e reg.com. ... tile

B W come da indicazioni fornita dal CSA e dal progetto, se redatto. Classe H1 BL, livello di

contenimento LC = 127 KJ

SOMMANO m 12,00 102,41 1´228,92 96,22 7,830

14 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per magrone di fondazione e

13.1.EQ4.01 calottatura tubazioni, confezionato con 150 kg di cemento per m³ di impasto, inerti con d ...

ima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri di

contenimento, stesa e lisciatura.

SOMMANO m3 1,62 157,43 255,06 14,28 5,590

15 Esecuzione in opera di plinto di fondazione per posa di sostegni di illuminazione esterna,

16.8.EQ4.01. eseguita con calcestruzzo C25/30, compreso casseri, armatura con acciaio tipo B450C, il t ...

C innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo ed il ritombamento. Per palo di altezza fino a

10,0 m fuori terra

SOMMANO cad 1,00 413,33 413,33 66,59 16,110

16 Manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale e porte di tutte le dimensioni,

20.6.HH2.09 passerelle di peso inferiore a 20 Kg/m realizzati secondo i disegni e le prescrizi ... ezza anche

mediante saldatura da effettuarsi in opera; l'assistenza muraria; ogni altra prestazione, fornitura

ed onere.

SOMMANO kg 422,82 14,91 6´304,26 2´406,96 38,180

17 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi

50.3.GQ4.01. e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili ... esto al

B pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni

interne 30x30x30 cm

SOMMANO cad 60,00 72,98 4´378,80 1´759,86 40,190

18 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto,

71.1.MH2.01 d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figu ... m e lunghezza

.B 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro. Formato

normale

SOMMANO cad 1,00 216,58 216,58 32,27 14,900

19 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale integrativo rivestito

71.1.MH2.03 con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche conf ...  495), con

.B attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso collare antirotazione di fissaggio.

Formato normale

SOMMANO cad 2,00 88,00 176,00 14,66 8,330

20 Fornitura e posa in opera di specchio parabolico in cristallo con montatura e visiera in lamiera

71.1.MO7.01 verniciata rossa, guarnizioni di tenuta in gomma e attacco per applicazione a palo  ... 0 mm,

.B attacco per palo, compreso palo di lunghezza 3 m, blocco di calcestruzzo di base, scavo e

rinterro. Diametro 60 cm

SOMMANO cad 1,00 382,45 382,45 36,68 9,590

21 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente

71.2.VV4.01. contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce conti ... ue,

A discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di

cantiere. Larghezza 12 cm

SOMMANO m 120,00 0,64 76,80 35,22 45,830

22 Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente

71.2.VV4.02 microsfere di vetro su superficie stradale per formazione di strisce di arresto, zebratur ... revisto

dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la

segnaletica di cantiere.

SOMMANO m2 30,00 6,91 207,30 105,58 50,930

23 Fornitura e posa in opera di contenitore interrato per raccolta CARTA, con sistema d'accesso

An.Pr.01 tipo ID&A o equivalente.

Il sistema è composto da:

Colonna tipo Villiger Lugano 120 o e ...  interni

Tipo di ancoraggio: ancoraggi di trasporto a testa sferica

Il tutto completo e finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 14´913,30 89´479,80 4´975,08 5,560

24 Fornitura e posa in opera di contenitore interrato per raccolta MULTIMATERIALE, con

An.Pr.02 sistema d'accesso tipo ID&A o equivalente.

Il sistema è composto da:

Colonna tipo Villiger Lugan ...  interni

Tipo di ancoraggio: ancoraggi di trasporto a testa sferica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 197´796,27 23´107,71
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Il tutto completo e finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 14´913,30 89´479,80 4´975,08 5,560

25 Fornitura e posa in opera di contenitore interrato per raccolta RIFIUTI ORGANICI, con

An.Pr.03 sistema d'accesso tipo ID&A o equivalente.

Il sistema è composto da:

Colonna tipo Villiger Lug ...  interni

Tipo di ancoraggio: ancoraggi di trasporto a testa sferica

Il tutto completo e finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 15´545,80 93´274,80 4´971,54 5,330

26 Intervento di spostamento di palo dell'illuminazine pubbliuca, comprensivo della rimozione

An.Pr.04 dell'esistente e del suo accantonemento per il riutilizzo, compresa demolizione del pozze ... a

fornitura delle certificazioni impiantistiche, da effettuare previ accordi con l'ente gestore delle

linee interessate.

SOMMANO a corpo 1,00 3´434,29 3´434,29 1´074,93 31,300

27 Fornitura di carta da distribuire all’utenza per l’accesso agli elementi di conferimento,

An.Pr.05 predisposta per aggancio a portachiavi, con stampa personalizzata con loghi e altro come verrà

indicato da Isontina Ambiente.

SOMMANO cadauno 6´000,00 3,81 22´860,00 0,00

28 Fornitura e posa in opera di Vasca in calcestruzzo tipo Villiger Ecoline CU200C o equivalente,

An.Pr.10 adatta per carichi stradali, compatibile con il contenitore CU 200C/265C/258C o equivalente,

completa di progetto strutturale esecutivo ai sensi del D.M. 17.01.2018.

SOMMANO cadauno 18,00 1´849,59 33´292,62 1´105,32 3,320

29 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

sic.01 SOMMANO cadauno 1,00 9´862,22 9´862,22 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 450´000,00 35´234,58 7,830

T O T A L E   euro 450´000,00 35´234,58 7,830
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 450´000,00 35´234,58 7,830

M:001 OG1 - opere edili euro 403´410,87 33´054,33 8,194

M:001.001      01 Sistiana Centro euro 62´056,55 5´267,23 8,488

M:001.002      02 Aurisina Cimitero euro 63´521,67 5´622,60 8,851

M:001.003      03 San Pelagio euro 63´249,35 5´714,05 9,034

M:001.004      04 Prepotto euro 64´998,46 5´673,93 8,729

M:001.005      05 Ternova Piccola euro 62´866,90 5´677,37 9,031

M:001.006      06 Malchina euro 63´857,94 5´099,15 7,985

M:001.007      generale euro 22´860,00 0,00 0,000

M:002 OS13 - opere strutturali prefabbricate euro 33´292,62 1´105,32 3,320

M:002.001      01 Sistiana Centro euro 5´548,77 184,22 3,320

M:002.002      02 Aurisina Cimitero euro 5´548,77 184,22 3,320

M:002.003      03 San Pelagio euro 5´548,77 184,22 3,320

M:002.004      04 Prepotto euro 5´548,77 184,22 3,320

M:002.005      05 Ternova Piccola euro 5´548,77 184,22 3,320

M:002.006      06 Malchina euro 5´548,77 184,22 3,320

M:003 OG10 - impianti illuminazione euro 3´434,29 1´074,93 31,300

M:003.006      06 Malchina euro 3´434,29 1´074,93 31,300

M:004 sicurezza euro 9´862,22 0,00 0,000

M:004.007      generale euro 9´862,22 0,00 0,000

TOTALE  euro 450´000,00 35´234,58 7,830

     Data, 24/01/2025

Il Tecnico
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